

Post	Art	Arbejdsløn entreprenør				Materiale estimeret				Arb + Mat	Pris	Pris
		antal	enhed	pris	Sum løn	ca. antal	enhed	enhedspris	Sum mat.			
										Sum	Mellemtotal	Hovedtotaler
Del 1												
	1 Opsætning og nedtagning Stillads, byggeplads, afdækning											63160,-
	2 Tagkonstruktionen inkl. montering											
2.1	Ny Bærende konstruktion											
2.1.1	Udskiftning af fodremme	Total										2210,-
2.1.2	Udskiftning af spærfod/bjælkeende											1189,-
2.1.3	Ændring af bærende konstruktion	Total										17814,-
	Færdigmontering HE-B profiler											
	Opsætning af 125 x 125 søjler					8	Stk					
	Oplægning 125 x 266 drager					1						
	Montering af 125 x 200 flunkremme					2						
	Oplægning 90 x 166 drager					1						
2.1.4	Montering af opretningspær inkl. opskalkning											32034,-
2.1.5	Udveksling for "vestkvist"											1960,-
2.2	Klimaskærm											
2.2.1	Tagbeklædning											83268,-
	"Gammel dansk" vingetegl					160	m²					
	Binding af tagsten					160						
2.2.2	Undertag		m²			160	m²					10062,-
	Udluftningsstuds UV200		stk				stk					1430,-
	lægter											8830,-
2.2.3	Spærfod											5674,-
2.2.4	Skorsten											18680,-
2.2.4.1	Opmuring til top											
2.2.4.2	Check ekst. Isokærn											
2.2.4.3	Forberede videreførsel i kælder											
2.2.4.4	Montering renselemme											3020,-
2.2.4.5	Montering af modulttrin på tag											
2.2.4.6	Reparation for løbesod											
2.2.5	Tagrender og nedløb											18468,-
2.2.6	Taggenemføringer og hætter											5400,-
2.2.7	Gesimser											15550,-
2.2.8	Skotrender											8164,-
2.2.9	Rygning											30990,-
2.2.10	Tagvinduer											7119,-
2.2.11	Tag og isolering på apsis											3660,-
	IND DÆKNING SKOTSTEN											3246,-
3	Kviste											
3.1	Østkvist											
	Murværk					15	m²					22680,-
	Træskelet											
	Spær											
	Zinkbeklædning											9526,-
	25 mm forskalling											
	afstandslist											
	Vindspærre											
	Vinduer og dør - arbejdsbeskr. pkt 6.2.1											26751,-
	SOLBANKER											2160,-
3.2	Vestkvist											
	Træskelet											
	Spær											
	Zinkbeklædning											13392,-
	25 mm forskalling											
	afstandslist											
	Vindspærre											
	Vinduesparti pkt 6.2.2											30661,-
4A	Isolering fra og inkl. montering dampspærre og udad											
4.1.1	Dampspærre											16880,-
4.1.2	Isolering											2710,-
Del 2												
4B	Isolering på den varme side af dampspærre											

BENT OLE MORTENSEN
TØMRER- OG SNEDKERTÆNKE

1000 FRI
Larsen

Post	Art	Arbejdsløn entreprenør				Materiale estimeret				Arb + Mat. Pris		Pris
		antal	enhed	pris	Sum løn	ca. antal	enhed	enhedspris	Sum mat.	Sum	Mellemtotal	Hovedtotaler
4.2.1	Montering af gipsplader											21445,-
4.2.2	Installationskanaler											100,-
4.2.3	Vægge i badeværelse											4023,-
4.2.4	Isolering											12661,-
4.2.5	Montering af gevindbøsninger											100,-
Del 3												
5 Installationer												
5.1	Elinstallation											
5.1.1	Kabelføring											
5.1.2	Sikringsarrangement											
5.1.3	Montering kontakter, afbrydere m.v.											
5.1.4	Belysning											
5.2	Ventilationsløg											
5.2.1	Montering aggregat med rørføring											
5.2.3	Tilslutning fjernvarme for luftopvarmning											
5.3	VVS-installation											
5.3.1	Fjernvarme											
5.3.1.0	Fødeledning											
5.3.1.1	radiator køkken											
5.3.1.2	gulvvarme badeværelse 1. sal											
5.3.1.3	Radiator nordvendt værelse											
5.3.1.4	Konvektor soveværelse											
5.3.1.5	Radiator karnap stueetage											
5.3.1.6												
5.3.1.7												
5.3.1.8												
5.3.1.9	Håndklædetør for f.v.											
5.3.2	Vandinstallation											
5.3.3	Afløbsinstallation											
5.4												
5.4.1	Trækrør											
5.4.2	Alarm											
5.4.3	Røgalarmer											
6 Vinduer og døre												
6.3	Vinduer til 1. salen											17998,-
6.4	Vinduer til stueetage											56686,-
6.5	Vinduer og dør til kælderetage.											22736,-

Killeg

høst vest udgar
welux vest høst

6180,-

19718,-

628159,-

MOMS 157039,75

785198,75

punkt 4.2.2 ikke indregnet.
punkt 4.2.5 ikke indregnet.

forbehold:

Dansk byggen standardforbehold
for ikke synlige ting mv.

BENT OLE MORTENSEN A/S
TØMRER- OG SNEDKERMESTER

Nørrebovej 103

7500 Fredericia

[Signature]